



# Comune di Baldissero Torinese

Provincia di Torino

Regione Piemonte



OPERE DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL RIO BALDISSERO  
ALL'ALTEZZA DI STRADA CASABIANCA E CAMPO SPORTIVO  
DI STRADA CORDOVA

## PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

## QUADRO ECONOMICO

TIMBRI E FIRME

**SRIA**  
s.r.l.

**STUDIO ROSSO**  
INGEGNERI ASSOCIATI

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO  
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI  
TEL. +39 011 43 77 242  
[studiorosso@legalmail.it](mailto:studiorosso@legalmail.it)  
[info@sria.it](mailto:info@sria.it)  
[www.sria.it](http://www.sria.it)

dott. ing. Roberto SESENNA  
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino  
Posizione n. 8530J  
Cod. Fisc. SSN RRT 75B12 C665C



dott. ing. Chiara AMORE  
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino  
Posizione n. 8304 X  
Cod. Fisc. MRA CHR 75D56Z219V



CONTROLLO QUALITA'

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	NOV/2020
COD. LAVORO	400/SR
TIPOL. LAVORO	E
SETTORE	G
N. ATTIVITA'	01
TIPOL. ELAB.	QE
TIPOL. DOC.	E
ID ELABORATO	09
VERSIONE	0

REDATTO

ing. Nicola MAREGA

CONTROLLATO

ing. Chiara AMORE

APPROVATO

ing. Roberto SESENNA

ELABORATO

9



## 1. PREMESSA

Il presente quadro economico è parte integrante del Progetto Esecutivo dell’*“Realizzazione opere di difesa spondale lungo il Rio Baldissero all’altezza di Strada Casabianca e campo sportivo di Strada Cordova”*.

Il progetto è stato affidato agli scriventi dal Comune di Baldissero – Ara Servizi Tecnici, e prevede un impegno di spesa parzialmente coperto da finanziamento regionale, di **importo complessivo pari a 92.000,00 euro**.

**Il Quadro Economico è stato adeguato con incremento di euro 12'000 € rispetto al Progetto Definitivo al fine di garantire la copertura dei maggiori costi derivanti:**

- dall’adeguamento del Prezzario regionale all’anno corrente (Prezzario Regione Piemonte anno 2020);
- dall’adeguamento dei costi per la sicurezza legati all’emergenza sanitaria COVID-19;
- dall’ottemperanza alle prescrizioni emerse in sede di ottenimento delle autorizzazioni, con particolare riferimento alla necessità di prevedere l’assistenza archeologica agli scavi.

Il progetto comprende interventi di consolidamento di versante e interventi di difesa idraulica del piede spondale, con il fine di ripristinare i danni da dissesto idrogeologico conseguenti agli eventi alluvionali del 2018, ulteriormente aggravatisi negli eventi pluviometrici intensi del recente autunno. Nello specifico il presente progetto si prefigge di intervenire sull’asta del Rio Baldissero, in sponda sinistra in corrispondenza del tratto adiacente al campo sportivo e in sponda destra in corrispondenza dell’intersezione con la via Casabianca, realizzando nei due tratti difese spondali con massi ciclopici cementati e la sistemazione di versante delle porzioni alte di sponda.



## 2. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
INTERVENTO 1 - DIFESA SPONDALE SUL RIO BALDISSERO - ZONA CAMPO SPORTIVO	
INTERVENTO 2 - DIFESA SPONDALE SUL RIO BALDISSERO - LOCALITA' CASABIANCA	
<b>A1) TOTALE LAVORI A CORPO</b> (aggiornamento Prezzario Regione Piemonte anno 2020)	<b>€ 52'537.50</b>
A2.1) Oneri di sicurezza specifici	€ 1'561.27
A2.2) Oneri connessi all'emergenza sanitaria (COVID-19)	€ 1'256.83
<b>A2) TOTALE ONERI SICUREZZA SPECIFICI</b>	<b>€ 2'818.10</b>
<b>TOTALE LAVORI A) = (A1+A2)</b>	<b>€ 55'355.60</b>
<b>TOTALE ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 1'561.27</b>
<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 53'794.33</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C1) IVA SU (A)	€ 12'178.23
C2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A)	€ 1'107.11
C3) Spese di pubblicità e gare	€ -
C4) Indennità espropri e occupazioni temporanee, costi di frazionamento	€ 2'500.00
C5) Incarico progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSE (Compresi oneri e Iva)	€ 17'846.93
C6) Rilievi e indagini: assistenza archeologo per sorveglianza scavi	€ 2'800.00
C7) Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 30.00
C8) Arrotondamenti e imprevisti	€ 182.13
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	<b>€ 36'644.40</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+C)</b>	<b>€ 92'000.00</b>